Dokumentation AP E-180 Teil 2 Anlage 2: Kostenabschatzung Tram

Konstruktion

Teil 1: Kosten unabhingig vom OPNV-System
Freimachen des Grundstiickes einschl. Gebauderiickbau
Standortvorbereitung, Bodenbearbeitung und Erdarbeiten

Kostensatz
netto (€)

ErschlieBung (Ver- und Entsorgungs-leitungen, StraBen, Gehwege, PKW-Parkplatze,

befestigte Flichen — z.B AuBenlager usw.)
Betriebsleitzentrale (BLZ)

Summe Teil 1 (Preisstand 2022)
Summe Teil 1 (Preisstand 2029)

Teil 2: Kosten spezifisch fiir Tram-System
Werkstatt
Werkstattgebdude
Gleise in der Werkstatt
Ausriistungen
Waschanlage
Besandungsanlage
Unterflurmaschine
Hebeanlagen
Krananlagen
Lackierung und Lackiervorbereitung
Dacharbeitsbiihnen
Rangierfahrzeug
andere Ausristungen
Kleine Werkstatte, Lagerhalle usw.
Biirogeschoss
Gleisanlagen
Abstellgleis 1
Abstellgleis 2
Abstellgleis 3
Abstellgleis 4
Abstellgleis 5
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300
500

500000
350000
1000000
250000
200000
250000
300000
250000
500000
300
300

700
700
700
700
700

Menge

23000
1000

R R WR R WR PR

5000
12000

165
180
200
225
225

Arbeitsstand

14.09.2022

Kosten netto
(Mio. €)

3,00
3,50

2,50

2,50
12,25
14,07

6,90
0,50
4,70
0,50
0,35
1,00
0,75
0,20
0,25
0,90
0,25
0,50
1,50
3,60
2,85
0,12
0,13
0,14
0,16
0,16

Anmerkung

Grundriss ca. 3500 m*
4 Gleise g 130m

Kran: 1 x 5t und 3x 1,5t

Pauschalpreis
Grundriss ca. 750 m*
Grundriss ca. 4200 m*
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Konstruktion

Abstellgleis 6

Abstellgleis 7

Abstellgleis 8

Abstellgleis 9

Abstellgleis 10

Abstellgleis 11

Umfahrungsgleis

Testgleis

Gleis zur Werkstatt 1

Gleis zur Werkstatt 2

Gleis zur Werkstatt 3

Gleis zur Werkstatt 4

Rest

Zuschlag eingebettete Gleisanlagen
Weichen
Fahrleitung
Unterwerk
Signaltechnik
Summe Teil 2 (Preisstand 2022)
Summe Teil 2 (Preisstand 2029)

Teil 3: Zufiihrungstrecke
Zufiihrungstrecke (Ldnge ca. 1,2 km)
Summe Teil 3 (Preisstand 2022)
Summe Teil 3 (Preisstand 2029)

Kostensatz

Seite 2 von 4

netto (€)

700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
300

100000
250

750000

Menge

230
255
255
240
260
270
600
180
160
120
75
85
50
700
37
3775

Arbeitsstand

14.09.2022

Kosten netto
(Mio. €)
0,16
0,18
0,18
0,17
0,18
0,19
0,42
0,13
0,11
0,08
0,05
0,06
0,04
0,21
3,70
0,94
0,75
1,50
26,95
30,95

9,00
9,00
10,34

Anmerkung

Pauschalpreis

Pauschalpreis
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Kostensatz
netto (€)

Konstruktion

Teil 4: Kosten fiir die Erweiterung des Grundstiicks

Freimachen des Grundstiickes einschl. Gebduderiickbau
Riickbau Feuerwache inkl. Bauschutt Entsorgung 50
Riickbau Recyclinghof inkl. Bauschutt Entsorgung 50
Freimachen des Grundstiickes

Standortvorbereitung, Bodenbearbeitung und Erdarbeiten

ErschlieBung (Ver- und Entsorgungsleitungen, StraBen, Gehwege, PKW-Parkplitze,

befestigte Flachen — z.B AuBenlager usw.)

StraBBenverlegung Diedrichstrafle inkl. Stiitzwand

Summe Teil 4 (Preisstand 2022)

Summe Teil 4 (Preisstand 2029)

Teil 5: Bauwerke fiir den Rest der KVG-Flotte
Werkstatt
Werkstattgebdude 300
Ausristungen
Kleine Werkstétte, Lagerhalle usw. 300
Abstellflichen
Anpassung von befestigten Oberflachen inkl. Ladeinfrastruktur
Schnellladung
Summe Teil 5 (Preisstand 2022)
Summe Teil 5 (Preisstand 2029)

Teil 6: Kosten fiir den Betrieb wahrend der Umbauphase

Menge

2000
1000

3500

1000

Erforderliche Kosten flr die Aufrechterhaltung des Betriebes (voriibergehende Abstellung und Wartung von KVG-Bussen)

Summe Teil 6 (Preisstand 2022)
Summe Teil 6 (Preisstand 2029)
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Arbeitsstand

14.09.2022

Kosten netto
(Mio. €)

0,17
0,10
0,05
0,02
0,50

0,50
0,75
1,92
2,21

2,55
1,05
1,50
0,30
2,50
2,00
0,50
5,35
6,15

5,00
5,00
5,74

Anmerkung

Grundriss ca. 450 m?
Grundriss ca. 200 m?
ca. 10%

Lénge ca. 70 m

Grundriss ca. 600 m*

Grundriss ca. 150 m*

Grundriss ca. 3000 m?
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Arbeitsstand 14.09.2022

. Kostensatz Kosten netto
Konstruktion Menge )
(Mio. €)

A k
netto (€) nmerkung

Summe (Mio. €) - ohne Zufiihrungstrecke, Bauwerke fiir den Rest der KVG-Flotte

und Ubergangsbetriebskosten

allgemeine Baunebenkosten 5 % 2,36
Fachplanung 19 % 8,97
Risikozulagen auf alles 15 % 7,08
allgemeine Baunebenkosten 5 % 2,96
Fachplanung 19 % 11,23
Risikozulagen auf alles 15 % 8,87
allgemeine Baunebenkosten 5 % 3,47
Fachplanung 19 % 13,20
Risikozulagen auf alles 15 % 10,42

Seite 4 von 4



