
Dokumentation AP E-180 Teil 2 Anlage 2: Kostenabschätzung Tram
Arbeitsstand 14.09.2022

Konstruktion
Kostensatz 
netto (€)

Menge
Kosten netto 

(Mio. €)
Anmerkung

Teil 1: Kosten unabhängig vom ÖPNV‐System 
Freimachen des Grundstückes einschl. Gebäuderückbau  3,00
Standortvorbereitung, Bodenbearbeitung und Erdarbeiten 3,50
Erschließung (Ver‐ und Entsorgungs‐leitungen, Straßen, Gehwege, PKW‐Parkplätze, 
befestigte Flächen – z.B Außenlager usw.)

2,50

Betriebsleitzentrale (BLZ) 2,50
Summe Teil 1 (Preisstand 2022) 12,25
Summe Teil 1 (Preisstand 2029) 14,07

Teil 2: Kosten spezifisch für Tram‐System
Werkstatt
Werkstattgebäude 300 23000 6,90 Grundriss ca. 3500 m 2

Gleise in der Werkstatt 500 1000 0,50 4 Gleise á 130m
Ausrüstungen 4,70
Waschanlage 500000 1 0,50
Besandungsanlage 350000 1 0,35
Unterflurmaschine 1000000 1 1,00
Hebeanlagen 250000 3 0,75
Krananlagen 200000 1 0,20 Kran: 1 x 5t und 3x 1,5t
Lackierung und Lackiervorbereitung 250000 1 0,25
Dacharbeitsbühnen 300000 3 0,90
Rangierfahrzeug 250000 1 0,25
andere Ausrüstungen 500000 1 0,50 Pauschalpreis

Kleine Werkstätte, Lagerhalle usw. 300 5000 1,50 Grundriss ca. 750 m 2

Bürogeschoss 300 12000 3,60 Grundriss ca. 4200 m 2

Gleisanlagen 2,85
Abstellgleis 1 700 165 0,12
Abstellgleis 2 700 180 0,13
Abstellgleis 3 700 200 0,14
Abstellgleis 4 700 225 0,16
Abstellgleis 5 700 225 0,16
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Abstellgleis 6 700 230 0,16
Abstellgleis 7 700 255 0,18
Abstellgleis 8 700 255 0,18
Abstellgleis 9 700 240 0,17
Abstellgleis 10 700 260 0,18
Abstellgleis 11 700 270 0,19
Umfahrungsgleis 700 600 0,42
Testgleis 700 180 0,13
Gleis zur Werkstatt 1 700 160 0,11
Gleis zur Werkstatt 2 700 120 0,08
Gleis zur Werkstatt 3 700 75 0,05
Gleis zur Werkstatt 4 700 85 0,06
Rest 700 50 0,04
Zuschlag eingebettete Gleisanlagen  300 700 0,21

Weichen 100000 37 3,70
Fahrleitung 250 3775 0,94
Unterwerk 750000 1 0,75
Signaltechnik 1,50 Pauschalpreis
Summe Teil 2 (Preisstand 2022) 26,95
Summe Teil 2 (Preisstand 2029) 30,95

Teil 3: Zuführungstrecke
Zuführungstrecke (Länge ca. 1,2 km) 9,00 Pauschalpreis
Summe Teil 3 (Preisstand 2022) 9,00
Summe Teil 3 (Preisstand 2029) 10,34
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Teil 4: Kosten für die Erweiterung des Grundstücks
Freimachen des Grundstückes einschl. Gebäuderückbau  0,17
Rückbau Feuerwache inkl. Bauschutt Entsorgung 50 2000 0,10 Grundriss ca. 450 m 2

Rückbau Recyclinghof inkl. Bauschutt Entsorgung 50 1000 0,05 Grundriss ca. 200 m 2

Freimachen des Grundstückes 0,02 ca. 10%
Standortvorbereitung, Bodenbearbeitung und Erdarbeiten 0,50
Erschließung (Ver‐ und Entsorgungsleitungen, Straßen, Gehwege, PKW‐Parkplätze,  
befestigte Flächen – z.B Außenlager usw.) 0,50
Straßenverlegung Diedrichstraße inkl. Stützwand 0,75 Länge ca. 70 m
Summe Teil 4 (Preisstand 2022) 1,92
Summe Teil 4 (Preisstand 2029) 2,21

Teil 5: Bauwerke für den Rest der KVG‐Flotte
Werkstatt 2,55
Werkstattgebäude 300 3500 1,05 Grundriss ca. 600 m 2

Ausrüstungen 1,50
Kleine Werkstätte, Lagerhalle usw. 300 1000 0,30 Grundriss ca. 150 m 2

Abstellflächen  2,50
Anpassung von befestigten Oberflächen inkl. Ladeinfrastruktur 2,00
Schnellladung  0,50 Grundriss ca. 3000 m 2

Summe Teil 5 (Preisstand 2022) 5,35
Summe Teil 5 (Preisstand 2029) 6,15

Teil 6: Kosten für den Betrieb während der Umbauphase 
Erforderliche Kosten für die Aufrechterhaltung des Betriebes (vorübergehende Abstellung und Wartung von KVG‐Bussen) 5,00
Summe Teil 6 (Preisstand 2022) 5,00
Summe Teil 6 (Preisstand 2029) 5,74
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Summe (Mio. €) ‐ ohne Zuführungstrecke, Bauwerke für den Rest der KVG‐Flotte 
und Übergangsbetriebskosten 47,23

allgemeine Baunebenkosten 5 % 2,36
Fachplanung 19 % 8,97
Risikozulagen auf alles 15 % 7,08
Summe (Preisstand 2029) inkl. Zuschläge (Mio. €): 65,65

Summe (Mio. €) ‐ ohne Zuführungstrecke: 59,12
allgemeine Baunebenkosten 5 % 2,96
Fachplanung 19 % 11,23
Risikozulagen auf alles 15 % 8,87
Summe (Preisstand 2029) inkl. Zuschläge (Mio. €): 82,17

Summe (Mio. €): 69,46
allgemeine Baunebenkosten 5 % 3,47
Fachplanung 19 % 13,20
Risikozulagen auf alles 15 % 10,42
Summe (Preisstand 2029) inkl. Zuschläge (Mio. €): 96,54
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